

26.07.2018 r.

Gmina Bukowiec
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Dotyczy: „ **Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego.**”

1. Czy zamawiający przewiduje możliwość fakturowania częściowego poszczególnych etapów realizacji inwestycji ?
2. Czy jest możliwe przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2018 r?
3. Czy zamawiający uzna za spełniony warunek wiedza i doświadczenie jeżeli wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał :
 - 1) Modernizację boiska lekkoatletycznego tj. bieżni okólnej kwota **720 780,00 zł** - zakres zadania obejmował budowę bieżni okólnej o naw. poliuretanowej, budowę boiska z trawy naturalnej, budowę Rzutni do pchnięcia kulą, Rzutni do rzutu oszczepem.
 - 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz infrastruktura towarzyszącą kwota **588 613,96 zł**, zakres zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.
 - 3) Budowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą za kwotę **485 453,56 zł**, zakres zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.
 - 4) Remont boiska i bieżni prostej kwota **489 760,00 zł** zakres zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej, budowę bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej.
 - 5) Budowę boiska wielofunkcyjnego kwota **401 333,33 zł** zakres zadania obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej.