

Bukowiec, 19 stycznia 2018 r.

RRiB.271.1.2.2018.HS

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie z dnia 18 stycznia 2018 r. dotyczące przetargu na realizację zadania pn.: „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018r.”, poniżej odpowiadamy:

Ad. 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

Ad. 2.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie do realizacji zadania pn.: „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018r.”, poniżej odpowiadamy:




| | | | |
|--|---|---|---|
| Nazwa przedsięwzięcia | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m. | Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C |
| Przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia | wrzesień 2017 r - lipiec 2018 r. | styczeń 2018 r. - sierpień 2018 r. | grudzień 2017 r. - sierpień 2018 r. |
| Oczekiwana data podpisania umowy kredytowej | luty 2018 r. | luty 2018 r. | luty 2018 r. |
| Całkowity koszt inwestycji brutto i netto | 3.297.443,80 zł brutto, 2.680.848,60 zł netto | 595.875,76 zł brutto, 484.451,84 zł netto | 1.476.113,58 zł brutto, 1.200.092,34 zł netto |
| Czy Wykonawca przedsięwzięcia został/zostanie wybrany zgodnie z Prawem zamówień publicznych? | tak | tak | tak |
| Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na: | | | |
| - środki własne, | 440 862,90 | 110 875,76 | 196 456,58 |
| - kredyt, | 810 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 |
| - dotacja UE | 2 046 580,90 | | |
| - inne (jakie?) | | 85.000,00 zł Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 679.657,00 zł Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 |
| Informacja, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko? | W wyniku analizy oddziaływania na środowisko nie stwierdzono konieczności wydania decyzji środowiskowej. W związku z czym nie była przeprowadzona Ocena Oddziaływania na Środowisko | W wyniku analizy oddziaływania na środowisko nie stwierdzono konieczności wydania decyzji środowiskowej. W związku z czym nie była przeprowadzona Ocena Oddziaływania na Środowisko | W wyniku analizy oddziaływania na środowisko wydano decyzję środowiskową, w ramach której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko |
| Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Data całkowitego wykorzystania kredytu w poszczególnych inwestycjach | marzec 2018 r. | sierpień 2018 r. | sierpień 2018 r. |

Ad. 3.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do umowy kredytu zapisów określonych w załączniku „Zasady i tryb udzielania kredytów ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 84.543(MBIL V) z dnia 3 marca 2016 roku”.

Z poważaniem


mgr Adam Licznerski