

Bukowiec, 27 lipca 2018

RRiB.271.4.2018.BM

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego przez Gminę Bukowiec p.n. „**Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego.**” Odpowiadamy:

Ad 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości fakturowania częściowego poszczególnych etapów realizacji inwestycji

Ad 2. Zamawiający nie widzi możliwości przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2018 r.

Ad 3. Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o wartości robót min. **700 000,00 zł brutto każda.**


WÓJT
mgr Adam Licznerski