

RRiB.271.7.2018.BM

Dotyczy: Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości  
Gawroniec

W odpowiedzi na Pana zapytanie informujemy, że

- przedłużamy termin do składania ofert do dnia 19 października 2018 r.
- zmieniono termin realizacji inwestycji do 31 maja 2019 roku.

  
WÓJT  
mgr Andrzej Krawczyk